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В

базисном

уровне

цен

В

текущем

уровне

цен
450,73 4 720,18  тыс.руб.

446,00 4 604,24  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

4,73 115,94  тыс.руб.

32,46 1 106,65  тыс.руб.

2 671,91 чел.-ч.

14,73 170,75  тыс.руб.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 72

№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во

единиц

Цена на

ед. изм.,

руб.

Попра-

вочные

коэффи-

циенты

Коэффи-

циенты

зимних

удорожа-

ний

Всего в

ценах на

январь 

2000 года,

руб.

Коэффи-

циенты

(индек-

сы) пере-

счета,

нормы

НР и СП

ВСЕГО

затрат в

текущем

уровне 

цен,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.58-2-2 Разборка покрытий кровли из листовой 

стали 100 м2 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 107,21 1 621,82 34,09 21 197,84

1,1 999999000

1

Масса мусора
т 3,016 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 497,46 70 14 838,49

СП от ЗП % 55 342,00 41 8 691,11

ЗТР чел-ч 10,49 1 60,84

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

2 6.58-1-1 Разборка деревянных элементов 

обрешетки из брусков с прозорами

100 м2 

кровли 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 154,94 1 898,65 34,09 30 634,98

2,1 999999000

1

Масса мусора
т 8,12 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 718,92 70 21 444,49

СП от ЗП % 55 494,26 41 12 560,34

ЗТР чел-ч 15,16 1 87,93

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

3 3.11-8-1 Разборка. Устройство тепло и 

звукоизоляции сплошной из плит или 

матов минераловатных или 

стекловолокнистых

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 303,41 )*0,8 1 1 407,82 34,09 47 992,58

ЭМ 74,79 )*0,8 1 347,03 12,72 4 414,22

в т.ч. ЗПМ 11,36 )*0,8 1 52,71 34,09 1 796,88

3,1 999999000

1

Масса мусора
т 0,696 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 104 1 464,13 87 41 753,54

СП от ЗП % 70 985,47 41 19 676,96

НР и СП от ЗПМ % 175 92,24 160 2 875,01

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость

Строительные работы

Работы по монтажу оборудования

"_____"________________ 2024 г. "_____"________________ 2024 г.

Форма № 4б

ГБУ "Жилищник район Ростокино" расположенный по адресу: г. Москва проезд Кадомцева, 23-25.
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

______________________ ______________________ 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №211 апрель 2024 года и Коэффициенты 

пересчета к ТСН-2001.13-2 апрель 2024 года

Локальная смета: ремонт кровли

Раздел: Демонтажные работы

1 461,28 44 727,44

0,00 0,00

Оборудование

Прочие работы и затраты

Средства на оплату труда

Затраты труда

Кроме того: 

Возврат материалов

2 111,83 64 639,81

0,00 0,00

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗТР чел-ч 25,8 )*0,8 1 119,71

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

4 6.58-1-2 Разборка деревянных элементов стропил 

со стойками и подкосами из досок 100 м2 

кровли 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 249,25 1 1 445,65 34,09 49 282,21

4,1 999999000

1

Масса мусора
т 5,22 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 1 156,52 70 34 497,55

СП от ЗП % 55 795,11 41 20 205,71

ЗТР чел-ч 22,68 1 131,54

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

5 6.58-1-4 Разборка деревянных элементов 

мауэрлатов

100 м2 

кровли 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 68,78 1 398,92 34,09 13 599,18

5,1 999999000

1

Масса мусора
т 4,698 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 319,14 70 9 519,43

СП от ЗП % 55 219,41 41 5 575,66

ЗТР чел-ч 6,73 1 39,03

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

6 3.9-35-1 Демонтаж.Монтаж мелких конструкций из 

стали различного профиля массой до 20 

кг 1 Т 3

ЗП 1 531,20 )*0,6 1 2 756,16 34,09 93 957,49

ЭМ 52,66 )*0,6 1 94,79 8,84 837,94

МР 21,58 1 64,74 21,27 1 377,02

6,1 999999000

1

Масса мусора
т 3 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 85 2 342,74 70 65 770,24

СП от ЗП % 70 1 929,31 41 38 522,57

ЗТР чел-ч 116 )*0,6 1 208,80

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

7 6.58-2-6 Разборка покрытий кровли из досок 

сплошного настила в 2 ряда 100 м2 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 190,55 1 1 105,19 34,09 37 675,93

7,1 999999000

1

Масса мусора
т 36,656 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 884,15 70 26 373,15

СП от ЗП % 55 607,85 41 15 447,13

ЗТР чел-ч 18,96 1 109,97

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

8 6.58-4-1 Разборка поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п. из листовой стали 100 м 0,9

Объем: 0,9=90/100

ЗП 93,00 1 83,70 34,09 2 853,33

8,1 999999000

1

Масса мусора
т 0,18 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 66,96 70 1 997,33

СП от ЗП % 55 46,04 41 1 169,87

ЗТР чел-ч 9,1 1 8,19

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

9 6.58-4-2 Разборка водосточных труб из листовой 

стали с земли и подмостей 100 м 0,6

Объем: 0,6=60/100

ЗП 116,14 1 69,68 34,09 2 375,39

9,1 999999000

1

Масса мусора
т 0,195 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 55,74 70 1 662,77

СП от ЗП % 55 38,32 41 973,91

ЗТР чел-ч 11,04 1 6,62

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

10 6.58-5-1 Разборка парапетных решеток 100 м 0,55

Объем: 0,55=55/100

4 296,69 116 712,31

0,00 0,00

937,47 28 694,27

0,00 0,00

3 397,28 103 985,47

0,00 0,00

2 597,19 79 496,21

0,00 0,00

7 187,74 200 465,26

0,00 0,00

163,74 5 012,07

0,00 0,00

196,70 6 020,53

0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 152,44 1 83,84 34,09 2 858,11

ЭМ 8,14 1 4,48 15,58 69,80

в т.ч. ЗПМ 2,06 1 1,13 34,09 38,52

10,1 999999000

1

Масса мусора
т 0,44 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 67,07 70 2 000,68

СП от ЗП % 55 46,11 41 1 171,83

НР и СП от ЗПМ % 175 1,98 160 61,63

ЗТР чел-ч 14,8 1 8,14

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

11 3.9-35-1 Монтаж мелких конструкций из стали 

различного профиля массой до 20 кг 

(Карскас под мауэрлаты и под обрешетку)
1 Т 2,356

ЗП 1 531,20 )*1,15 1 4 148,63 34,09 141 426,80

ЭМ 52,66 )*1,25 1 155,08 8,84 1 370,91

МР 21,58 1 50,84 21,27 1 081,37

11,1 1.1-1-57 Болты строительные с гайками и 

шайбами, черные, М10х100 мм т 0,014136 17 876,91 1 252,71 6,65 1 680,52

11,2 1.6-1-277 Отдельные конструктивные элементы с 

преобладанием гнутых профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,11 

до 0,5 т т 2,356 16 190,50 1 38 144,82 8,57 326 901,11

НР от ЗП % 85 3 526,34 70 98 998,76

СП от ЗП % 70 2 904,04 41 57 984,99

ЗТР чел-ч 116 )*1,15 1 314,29

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

12 3.9-35-2 Монтаж мелких конструкций из стали 

различного профиля массой до 50 кг 

(Карскас под мауэрлаты и под обрешетку)
1 Т 3,6

ЗП 1 267,20 )*1,15 1 5 246,21 34,09 178 843,30

ЭМ 43,58 )*1,25 1 196,11 8,84 1 733,61

МР 14,38 1 51,77 21,28 1 101,67

12,1 1.1-1-57 Болты строительные черные с гайками и 

шайбами (10х100 мм) т 0,018 17 876,91 1 321,78 6,65 2 139,84

12,2 1.6-1-277 Отдельные конструктивные элементы с 

преобладанием гнутых профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,11 

до 0,5 т т 3,6 16 190,50 1 58 285,80 8,57 499 509,31

НР от ЗП % 85 4 459,28 70 125 190,31

СП от ЗП % 70 3 672,35 41 73 325,75

ЗТР чел-ч 96 )*1,15 1 397,44

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

13 3.13-9-2 Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой ГФ-021 за один раз 100 м2 2,8

Объем: 2,8=280/100

ЗП 74,13 )*1,15 1 238,70 34,09 8 137,28

ЭМ 13,64 )*1,25 1 47,74 9,84 469,76

в т.ч. ЗПМ 0,25 )*1,25 1 0,88 34,09 30,00

МР 9,46 1 26,49 25,63 678,94

13,1 1.1-1-165 Грунтовка глифталевая, типа ГФ-021 т 0,021466 18 660,61 1 400,57 3,63 1 454,07

НР от ЗП % 100 238,70 83 6 753,94

СП от ЗП % 64 152,77 41 3 336,28

НР и СП от ЗПМ % 175 1,54 160 48,00

ЗТР чел-ч 5,31 )*1,15 1 17,10

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

14 3.13-11-1 Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью ЭП-140 100 м2 2,8

Объем: 2,8=280/100

ЗП 29,51 )*1,15 1 95,02 34,09 3 239,23

ЭМ 13,64 )*1,25 1 47,74 9,84 469,76

в т.ч. ЗПМ 0,25 )*1,25 1 0,88 34,09 30,00

МР 432,64 1 1 211,39 3,5 4 239,87

14,1 1.1-1-1583 Эмаль эпоксидная, белая или цветная, 

типа ЭП-140 кг 36,4 104,64 1 3 808,90 1,67 6 360,86

НР от ЗП % 100 95,02 83 2 688,56

СП от ЗП % 64 60,81 41 1 328,08

НР и СП от ЗПМ % 175 1,54 160 48,00

ЗТР чел-ч 2,48 )*1,15 1 7,99

ВСЕГО работ по позиции:

655 915,4222 553,40Итого по разделу: Демонтажные работы

Раздел: Монтажные работы

203,48 6 162,05

0,00 0,00

72 233,30 881 843,79

0,00 0,00

49 182,46 629 444,46

0,00 0,00

5 320,42 18 374,36

1 106,51 20 878,27

0,00 0,00

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО оборудование по позиции:

15 3.13-27-3 Устройство огнезащитного покрытия 

несущих металлоконструкций покрытий, 

балок перекрытий и ферм 

терморасширяющимися красками на 

органической основе с пределом 

огнестойкости 1,00 час

100 м2 

окрашенно

й 

поверхнос

ти 2,8

Объем: 2,8=280/100

ЗП 1 669,22 )*1,15 1 5 374,89 34,09 183 230,00

ЭМ 145,84 )*1,25 1 510,44 10,2 5 206,49

в т.ч. ЗПМ 7,32 )*1,25 1 25,62 34,09 873,39

МР 2 057,71 1 5 761,59 4,25 24 486,76

15,1 1.1-1-3335 Краска огнезащитная 

терморасширяющаяся на органической 

основе для защиты несущих 

металлоконструкций т 0,63 178 378,05 1 112 378,17 1,79 201 156,92

НР от ЗП % 100 5 374,89 83 152 080,90

СП от ЗП % 64 3 439,93 41 75 124,30

НР и СП от ЗПМ % 175 44,84 160 1 397,42

ЗТР чел-ч 128,63 )*1,15 1 414,19

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

16 3.10-46-1 Огнезащита деревянных конструкций 

ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

10 м3 

древесины 

в 

конструкц

ии 1,4

Объем: 1,4=14/10

ЗП 88,30 )*1,15 1 142,16 34,09 4 846,23

ЭМ 11,70 )*1,25 1 20,48 11,85 242,69

в т.ч. ЗПМ 1,39 )*1,25 1 2,43 34,09 82,84

16,1 1.1-1-348 Керосин т 0,014 7 359,71 1 103,04 5,98 616,18

16,2 1.1-1-9 Аммоний сернокислый очищенный т 0,0238 7 682,53 1 182,84 13,1 2 395,20

16,3 1.1-1-10 Аммоний фосфорнокислый (диаммоний 

фосфат) т 0,0938 7 777,06 1 729,49 34,19 24 941,26

НР от ЗП % 105 149,27 87 4 216,22

СП от ЗП % 70 99,51 41 1 986,95

НР и СП от ЗПМ % 175 4,25 160 132,54

ЗТР чел-ч 7,8 )*1,15 1 12,56

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

17 6.58-15-2 Устройство обрешетки с прозорами под 

кровлю из листовой стали, из досок и 

брусков толщиной 50 мм 100 м2 11,6

Объем: 11,6=1160/100

ЗП 203,93 1 2 365,59 34,09 80 642,96

МР 39,13 1 453,91 12,06 5 474,15

17,1 1.1-1-217 Пиломатериал (доска) обрезной хвойных 

пород естественной влажности, сорт I, 

толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм м3 7,54 1 828,56 1 13 787,34 7,51 103 542,92

17,2 1.1-1-202 Пиломатериал (доска) необрезной 

хвойных пород естественной влажности, 

сорт II, толщина 50 мм, ширина от 100 до 

200 мм м3 17,052 1 183,50 1 20 181,04 7,28 146 917,97

НР от ЗП % 104 2 460,21 87 70 159,38

СП от ЗП % 79 1 868,82 41 33 063,61

ЗТР чел-ч 19,59 1 227,24

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

18 3.11-8-1 Устройство тепло и звукоизоляции 

сплошной из плит или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 303,41 )*1,15 1 2 023,74 34,09 68 989,30

ЭМ 74,79 )*1,25 1 542,23 12,72 6 897,17

в т.ч. ЗПМ 11,36 )*1,25 1 82,36 34,09 2 807,65

18,1 1.1-1-2133 Плиты минераловатные на основе 

базальтового волокна "Rockwool", марка 

"Венти Батсс", толщина от 50 до 125 мм м3 58 897,60 1 52 060,80 9,76 508 113,41

НР от ЗП % 104 2 104,69 87 60 020,69

СП от ЗП % 70 1 416,62 41 28 285,61

НР и СП от ЗПМ % 175 144,13 160 4 492,24

ЗТР чел-ч 25,8 )*1,15 1 172,09

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

0,00 0,00

1 431,04 39 377,27

0,00 0,00

132 884,75 642 682,79

0,00 0,00

58 292,21 676 798,42

0,00 0,00

41 116,91 439 800,99

0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 6.58-17-1 Устройство покрытия скатов из листовой 

стали 100 м2 5,8

Объем: 5,8=580/100

ЗП 559,00 1 3 242,20 34,09 110 526,60

МР 363,80 1 2 110,04 8,03 16 943,62

19,1 1.1-1-1086 Лист стальной, оцинкованный, толщина от 

0,55 до 0,65 мм т 2,668 14 739,12 1 39 323,97 6,24 245 381,57

НР от ЗП % 104 3 371,89 87 96 158,14

СП от ЗП % 79 2 561,34 41 45 315,91

ЗТР чел-ч 50 1 290,00

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

20 6.58-18-4 Устройство поясков, сандриков, 

подоконных отливов из листовой стали 100 м 0,2

Объем: 0,2=20/100

ЗП 292,02 1 58,40 34,09 1 990,86

МР 21,60 1 4,32 11,36 49,08

20,1 1.1-1-1086 Лист стальной, оцинкованный, толщина от 

0,55 до 0,65 мм т 0,0422 14 739,12 1 621,99 6,24 3 881,22

НР от ЗП % 104 60,74 87 1 732,05

СП от ЗП % 79 46,14 41 816,25

ЗТР чел-ч 26,12 1 5,22

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

21 6.58-19-2 Навеска водосточных труб с вышек 

съемных монтажных

100 м 

труб 0,6

Объем: 0,6=60/100

ЗП 560,83 1 336,50 34,09 11 471,29

ЭМ 171,91 1 103,15 11,82 1 219,23

в т.ч. ЗПМ 17,42 1 10,45 34,09 356,24

МР 652,71 1 391,63 7,95 3 113,46

21,1 1.7-1-23 Труба водосточная из оцинкованной стали 

с полимерно-порошковым покрытием, 

толщина листа 0,5 мм, диаметр 220 мм
м 60 137,00 1 8 220,00 3,61 29 674,20

НР от ЗП % 104 349,96 87 9 980,02

СП от ЗП % 79 265,84 41 4 703,23

НР и СП от ЗПМ % 175 18,29 160 569,98

ЗТР чел-ч 44,44 1 26,66

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

22 Строительный мусор 62,221

Объем: 

62,221=3,016+8,12+0,696+5,22+4,698+3+36,65

6+0,18+0,195+0,44

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

23 6.68-13-1 Механизированная погрузка 

строительного мусора в автомобили-

самосвалы 1 Т 55,9989

Объем: 55,9989=62,221*0,9

ЭМ 8,86 1 496,15 13,45 6 673,22

в т.ч. ЗПМ 1,48 1 82,88 34,09 2 825,38

НР и СП от ЗПМ % 175 145,04 160 4 520,61

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

24 6.69-19-1 Погрузка и выгрузка вручную 

строительного мусора на транспортные 

средства 1 Т 6,2221

Объем: 6,2221=62,221*0,1

ЗП 9,62 1 59,86 34,09 2 040,63

НР от ЗП % 91 54,47 75 1 530,47

СП от ЗП % 70 41,90 41 836,66

ЗТР чел-ч 1,02 1 6,35

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

25 15.2-43-11 Перевозка строительного мусора на 

расстояние до 43 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 20 т т 62,221

Объем: 62,221=55,9989+6,2221

ЭМ 47,81 1 2 974,79 13,4 39 862,19

ВСЕГО работ по позиции:

791,59 8 469,46

0,00 0,00

50 609,44 514 325,84

0,00 0,00

3 932 727,06422 654,00Итого по разделу: Монтажные работы

Раздел: Погрузка и выгрузка мусора

0,00 0,00

9 685,37 60 731,41

0,00 0,00

0,00 0,00

156,23 4 407,76

0,00 0,00

641,19 11 193,83

0,00 0,00

2 974,79 39 862,19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО оборудование по позиции:

26 15.1-1500-

01

Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ малоопасные 1 Т 55,39

ЭМ 31,67 1 1 754,20 43,37 76 079,65

ВСЕГО работ по позиции:

ВСЕГО оборудование по позиции:

27 1.7-11-60 ВОЗВРАТ


Лом стальной, вид лома 5А, для расчета 

возвратных сумм т 6,831 2 156,67 1 14 732,21 11,59 170 746,31

Объем: 6,831=3,016+3+0,18+0,195+0,44

ВСЕГО по позиции:

Итог, с учетом конкурсного снижения, руб.: 5 494 296,40

0,00 0,00

1 754,20 76 079,65

131 543,435 526,41Итого по разделу: Погрузка и выгрузка мусора

170 746,3114 732,21   Итого возвратных сумм

0,00 0,00

14 732,21 170 746,31

4 720 185,91450 733,81Итого по смете

НДС 20% 90 146,76 944 037,18

Всего 540 880,57 5 664 223,09

170 746,3114 732,21   Итого возвратных сумм

Итого 450 733,81 4 720 185,91
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