
Smeta.RU  (495) 974-1589

В
базисном

уровне
цен

В
текущем
уровне

цен

491,62 5 402,49  тыс.руб.
347,41 4 156,75  тыс.руб.

43,47 504,50  тыс.руб.
99,04 693,27  тыс.руб.

1,70 47,97  тыс.руб.
29,09 991,78  тыс.руб.

2 442,00 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 72

№ 
п/п

Шифр 
расценки и 

коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Попра-
вочные
коэффи-
циенты

Коэффи-
циенты
зимних

удорожа-
ний

Всего в
ценах на
январь 
2000 
года,
руб.

Коэффи-
циенты
(индек-

сы) пере-
счета,
нормы

НР и СП

ВСЕГО
затрат в
текущем
уровне 

цен,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.56-38-3 Разборка деревянных заполнений 
проемов дверных, воротных 100 м2 0,092
Объем: 0,092=9,2/100
ЗП 966,19 1 88,89 34,09 3 030,26

1,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,12 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 71,11 70 2 121,18
СП от ЗП % 55 48,89 41 1 242,41
ЗТР чел-ч 91,15 1 8,39
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

2 6.56-14-1 Снятие наличников 100 м 0,092
Объем: 0,092=9,2/100
ЗП 43,83 1 4,03 34,09 137,38

2,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,0368 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 3,22 70 96,17
СП от ЗП % 55 2,22 41 56,33
ЗТР чел-ч 4,21 1 0,39
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

3 6.56-38-1 Разборка деревянных заполнений 
проемов оконных с подоконными досками

100 м2 0,0476
Объем: 0,0476=4,76/100
ЗП 1 753,13 1 83,45 34,09 2 844,81

3,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,048 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 66,76 70 1 991,37

0,00 0,00

0,00 0,00

9,47 289,88

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №211 апрель 2024 года и Коэффициенты 
пересчета к ТСН-2001.13-2 апрель 2024 года

Локальная смета: 

Раздел: Демонтажные работы

Подраздел: Стены перегородки

208,89 6 393,85

Оборудование
Прочие работы и затраты
Средства на оплату труда
Затраты труда

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № 

Сметная стоимость
Строительные работы
Работы по монтажу оборудования

"_____"________________ 2024 г. "_____"________________ 2024 г.

Форма № 4б

ГБУ "Жилищник район Северный", адрес: г. Москва, 1-я Северная линия, 1с3, ремонт общежития
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

______________________ ______________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ЗП % 55 45,90 41 1 166,37
ЗТР чел-ч 165,39 1 7,87
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

4 6.62-31-1 Расчистка поверхностей от старых 
покрасок (шпателем, щетками и т.д.) 
(стены)

1 м2 
поверхнос

ти 260,05
ЗП 6,13 1 1 594,11 34,09 54 343,21
НР от ЗП % 100 1 594,11 83 45 104,86
СП от ЗП % 64 1 020,23 41 22 280,72
ЗТР чел-ч 0,6 1 156,03
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

5 6.63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 
глазурованных плиток

100 м2 
облицовки 0,3168

Объем: 0,3168=31,68/100
ЗП 781,64 )*0,6 1 148,57 34,09 5 064,75

5,1 999999000
1

Масса мусора
т 1,397088 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 118,86 70 3 545,33
СП от ЗП % 55 81,71 41 2 076,55
ЗТР чел-ч 74,3 )*0,6 1 14,12
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

6 6.65-12-1 Демонтаж радиатора массой до 80 кг 100 шт. 0,02
Объем: 0,02=2/100
ЗП 1 290,31 1 25,81 34,09 879,86

6,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,02 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 20,65 70 615,90
СП от ЗП % 55 14,20 41 360,74
ЗТР чел-ч 120,59 1 2,41
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

7 6.62-31-1 Расчистка поверхностей от старых 
покрасок (шпателем, щетками и т.д.) 
(стены)

1 м2 
поверхнос

ти 63,1
ЗП 6,13 1 386,80 34,09 13 186,01
НР от ЗП % 100 386,80 83 10 944,39
СП от ЗП % 64 247,55 41 5 406,26
ЗТР чел-ч 0,6 1 37,86
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

8 6.57-3-1 Разборка деревянных плинтусов
100 м 

плинтусов 0,0422
Объем: 0,0422=4,22/100
ЗП 38,53 1 1,63 34,09 55,57

8,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,004642 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 1,30 70 38,90
СП от ЗП % 55 0,90 41 22,78
ЗТР чел-ч 3,77 1 0,16
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

9 6.57-3-2 Разборка цементных плинтусов
100 м 

плинтусов 0,5628
Объем: 0,5628=56,28/100
ЗП 145,94 1 82,14 34,09 2 800,15

3,83 117,25
0,00 0,00

29 536,661 021,15Итого по подразделу: Потолок

Подраздел: Полы

Итого по подразделу: Стены перегородки

Подраздел: Потолок

1 021,15 29 536,66
0,00 0,00

0,00 0,00

146 958,205 032,72

0,00 0,00

60,66 1 856,50

0,00 0,00

349,14 10 686,63

0,00 0,00

4 208,45 121 728,79

196,11 6 002,55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9,1 999999000

1
Масса мусора

т 0,348936 0,00 1 0,00 9,64 0,00
НР от ЗП % 80 65,71 70 1 960,11
СП от ЗП % 55 45,18 41 1 148,06
ЗТР чел-ч 14,28 1 8,04
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

10 6.57-2-5 Разборка покрытий из линолеума и 
релина

100 м2 
покрытия 0,0245

Объем: 0,0245=2,45/100
ЗП 116,41 1 2,85 34,09 97,16

10,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,011515 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 2,28 70 68,01
СП от ЗП % 55 1,57 41 39,84
ЗТР чел-ч 11,39 1 0,28
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

11 6.57-2-12 Разборка покрытий из 
древесноволокнистых плит

100 м2 
покрытия 0,0245

Объем: 0,0245=2,45/100
ЗП 113,34 1 2,78 34,09 94,77

11,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,013475 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 2,22 70 66,34
СП от ЗП % 55 1,53 41 38,86
ЗТР чел-ч 11,09 1 0,27
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

12 6.57-2-7 Разборка покрытий из керамических 
плиток

100 м2 
покрытия 0,1598

Объем: 0,1598=15,98/100
ЗП 781,15 )*0,6 1 74,90 34,09 2 553,34
ЭМ 50,37 )*0,6 1 4,83 18,76 90,61
в т.ч. ЗПМ 18,17 )*0,6 1 1,74 34,09 59,32

12,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,83096 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 59,92 70 1 787,34
СП от ЗП % 55 41,20 41 1 046,87
НР и СП от ЗПМ % 175 3,05 160 94,91
ЗТР чел-ч 69,87 )*0,6 1 6,70
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

13 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 
30 мм

100 м2 
покрытия 0,7323

Объем: 0,7323=73,23/100
ЗП 275,03 1 201,40 34,09 6 865,73
ЭМ 363,79 1 266,40 18,76 4 997,66
в т.ч. ЗПМ 131,25 1 96,11 34,09 3 276,39

13,1 999999000
1

Масса мусора
т 4,83318 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 161,12 70 4 806,01
СП от ЗП % 55 110,77 41 2 814,95
НР и СП от ЗПМ % 175 168,19 160 5 242,22
ЗТР чел-ч 24,6 1 18,01
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

14 6.57-2-16 Добавляется или исключается на каждые 
5 мм изменения толщины покрытия к 
позиции 6.57-2-8

100 м2 
покрытия 0,7323

Объем: 0,7323=73,23/100
ЗП 33,54 )*24 1 589,47 34,09 20 095,03

14,1 999999000
1

Масса мусора
т 19,33272 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 471,58 70 14 066,52
СП от ЗП % 55 324,21 41 8 238,96
ЗТР чел-ч 3 )*24 1 52,73
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

1 385,26 42 400,51
0,00 0,00

907,88 24 726,57
0,00 0,00

183,90 5 573,07
0,00 0,00

6,53 199,97
0,00 0,00

6,70 205,01
0,00 0,00

193,03 5 908,32
0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 6.65-4-1 Демонтаж санитарно-технических 
приборов умывальников или раковин 100 компл. 0,01
Объем: 0,01=1/100
ЗП 697,38 1 6,97 34,09 237,61

15,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,009 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 5,58 70 166,33
СП от ЗП % 55 3,83 41 97,42
ЗТР чел-ч 60,8 1 0,61
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

16 6.65-4-3 Демонтаж санитарно-технических 
приборов унитазов со смывным бачком

100 компл. 0,01
Объем: 0,01=1/100
ЗП 1 681,68 1 16,82 34,09 573,39

16,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,0323 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 13,46 70 401,37
СП от ЗП % 55 9,25 41 235,09
ЗТР чел-ч 143 1 1,43
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

17 6.65-4-7 Демонтаж санитарно-технических 
приборов поддонов 100 компл. 0,01
Объем: 0,01=1/100
ЗП 1 898,82 1 18,99 34,09 647,37

17,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,013 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 15,19 70 453,16
СП от ЗП % 55 10,44 41 265,42
ЗТР чел-ч 154 1 1,54
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

18 6.65-3-1 Демонтаж смесителя с душем 100 шт. 0,03
Объем: 0,03=3/100
ЗП 2 073,34 1 62,20 34,09 2 120,40

18,1 999999000
1

Масса мусора
т 0,00855 0,00 1 0,00 9,64 0,00

НР от ЗП % 80 49,76 70 1 484,28
СП от ЗП % 55 34,21 41 869,36
ЗТР чел-ч 166 1 4,98
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

19 6.51-3-2 Выемка грунта с погрузкой при изменении 
уровня пола в здании

100 м3 
грунта 0,09

Объем: 0,09=9/100
ЗП 6 326,18 1 569,36 34,09 19 409,48
ЭМ 1,68 1 0,15 17,27 2,59
в т.ч. ЗПМ 0,54 1 0,05 34,09 1,70
МР 6,52 1 0,59 12,06 7,12
НР от ЗП % 91 518,12 75 14 557,11
СП от ЗП % 67 381,47 41 7 957,89
НР и СП от ЗПМ % 175 0,09 160 2,72
ЗТР чел-ч 619 1 55,71
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

20 3.16-13-2 Прокладка трубопроводов канализации из 
ПВХ труб диаметром 100 мм - 150 мм

100 м 0,28
Объем: 0,28=28/100
ЗП 716,80 )*1,15 1 230,81 34,09 7 868,31
ЭМ 20,20 )*1,25 1 7,07 12,48 88,23
в т.ч. ЗПМ 2,86 )*1,25 1 1,00 34,09 34,09
МР 231,73 1 64,88 14,41 934,92

1 469,78 41 936,91
0,00 0,00

146,17 4 474,04
0,00 0,00

44,62 1 365,95
0,00 0,00

39,53 1 209,85
0,00 0,00

Раздел: Водоотведение, водоснабжение, сантехнические устройства

16,38 501,36
0,00 0,00

79 130,702 687,13Итого по подразделу: Полы

255 625,568 741,00Итого по разделу: Демонтажные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20,1 1.12-1-80 Заготовки трубные поливинилхлоридные, 

внутренней канализации без средств 
крепления, диаметр 100 мм

м 27,944 179,23 1 5 008,40 1,87 9 365,71
20,2 1.12-2-1167 Хомуты из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками для жесткого и 
скользящего крепления 
полипропиленовых труб, наружный 
диаметр 110 мм шт. 20 54,28 1 1 085,60 1,03 1 118,17
НР от ЗП % 110 253,89 90 7 081,48
СП от ЗП % 74 170,80 41 3 226,01
НР и СП от ЗПМ % 175 1,75 160 54,54
ЗТР чел-ч 56 )*1,15 1 18,03
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

21 3.1-53-1 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям группа грунтов 1-3

100 м3 
грунта 0,08

Объем: 0,08=8/100
ЗП

1 051,13
)*1,15)*

1,1 1 106,37 34,09 3 626,15
НР от ЗП % 91 96,80 75 2 719,61
СП от ЗП % 67 71,27 41 1 486,72
ЗТР

чел-ч 107,04
)*1,15)*

1,1 1 10,83
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

22 1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой 
(карьерный) м3 8,8 104,99 1 923,91 7,69 7 104,87
ВСЕГО по позиции:

23 3.1-29-1 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками группа грунтов 1,2

100 м3 
уплотненн

ого 
грунта 0,08

Объем: 0,08=8/100
ЗП 120,74 )*1,15 1 11,11 34,09 378,74
ЭМ 437,33 )*1,25 1 43,73 17,39 760,46
в т.ч. ЗПМ 132,51 )*1,25 1 13,25 34,09 451,69
НР от ЗП % 98 10,89 94 356,02
СП от ЗП % 77 8,55 51 193,16
НР и СП от ЗПМ % 175 23,19 160 722,70
ЗТР чел-ч 10,8 )*1,15 1 0,99
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

24 6.69-24-15 Сверление сквозных отверстий в 
железобетонных потолках 
электроперфоратором, диаметр 
отверстия до 30 мм, глубина сверления 
100 мм

100 
отверсти

й 0,1
Объем: 0,1=10/100
ЗП 124,99 1 12,50 34,09 426,13
ЭМ 8,61 1 0,86 8,48 7,29

24,1 1.7-3-61 Коронка буровая алмазная 
высокоэффективная, с быстросъемным 
хвостовиком, для всех типов бетона, 
длина 430 мм, диаметр 77 мм

шт. 1 6 033,58 1 6 033,58 2,29 13 816,90
НР от ЗП % 91 11,38 75 319,60
СП от ЗП % 70 8,75 41 174,71
ЗТР чел-ч 11,18 1 1,12
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

25 6.69-24-16 Добавлять на каждые 50 мм глубины 
сверления сверх 100 мм к позиции 6.69-24-
15

100 
отверсти

й 0,01
Объем: 0,01=1/100
ЗП 41,37 )*4 1 1,65 34,09 56,25
ЭМ 2,85 )*4 1 0,11 8,48 0,93
НР от ЗП % 91 1,50 75 42,19
СП от ЗП % 70 1,16 41 23,06
ЗТР чел-ч 3,7 )*4 1 0,15
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

4,42 122,43
0,00 0,00

6 067,07 14 744,63
0,00 0,00

923,91 7 104,87

97,47 2 411,08
0,00 0,00

274,44 7 832,48
0,00 0,00

6 823,20 29 737,37
0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 3.16-13-1 Прокладка трубопроводов канализации из 
ПВХ труб диаметром до 50 мм

100 м 0,28
Объем: 0,28=28/100
ЗП 747,52 )*1,15 1 240,70 34,09 8 205,46
ЭМ 10,10 )*1,25 1 3,54 12,48 44,18
в т.ч. ЗПМ 1,43 )*1,25 1 0,50 34,09 17,05
МР 85,17 1 23,85 14,58 347,73

26,1 1.12-1-79 Заготовка трубная из 
непластифицированного 
поливинилхлорида, для внутренней 
канализации, без средств крепления, 
диаметр 50 мм м 28 123,21 1 3 449,88 1,4 4 829,83

26,2 1.12-2-1165 Хомуты из оцинкованной стали с 
резиновыми прокладками для жесткого и 
скользящего крепления 
полипропиленовых труб, наружный 
диаметр 50 мм шт. 8 21,90 1 175,20 1,21 211,99

26,3 1.12-5-97 Ревизия из полиэтилена низкого 
давления, с крышкой, для канализации, 
диаметр 50 мм шт. 3 16,74 1 50,22 3,23 162,21
НР от ЗП % 110 264,77 90 7 384,91
СП от ЗП % 74 178,12 41 3 364,24
НР и СП от ЗПМ % 175 0,88 160 27,28
ЗТР чел-ч 58,4 )*1,15 1 18,80
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

27 3.16-33-2 Установка противопожарных муфт на 
канализационных стояках из 
полипропиленовых труб в междуэтажных 
перекрытиях, муфт с креплением болтами 
к перекрытиям 100 шт. 0,01
Объем: 0,01=1/100
ЗП 714,44 )*1,15 1 8,22 34,09 280,22
ЭМ 11,04 )*1,25 1 0,14 8,44 1,18
МР 214,52 1 2,15 6,65 14,30

27,1 1.12-5-455 Муфта противопожарная из нержавеющей 
стали, с вкладышем из огнезащитного 
терморасширяющегося материала, 
огнестойкость EI 180, внешний диаметр 
132 мм, высота 62 мм, диаметр трубы 110 
мм, для предотвращения 
распространения пожара по 
коммуникациям шт. 1 285,64 1 285,64 0,88 251,36
НР от ЗП % 110 9,04 90 252,20
СП от ЗП % 74 6,08 41 114,89
ЗТР чел-ч 56,75 )*1,15 1 0,65
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

28 3.16-33-2 Установка противопожарных муфт на 
канализационных стояках из 
полипропиленовых труб в междуэтажных 
перекрытиях, муфт с креплением болтами 
к перекрытиям 100 шт. 0,03
Объем: 0,03=3/100
ЗП 714,44 )*1,15 1 24,65 34,09 840,32
ЭМ 11,04 )*1,25 1 0,41 8,44 3,46
МР 214,52 1 6,44 6,65 42,83

28,1 1.12-5-542 Муфта противопожарная из нержавеющей 
стали, с вкладышем из 
терморасширяющейся резины, для трубы 
диаметром 50 мм шт. 3 181,59 1 544,77 1,01 550,22
НР от ЗП % 110 27,12 90 756,29
СП от ЗП % 74 18,24 41 344,53
ЗТР чел-ч 56,75 )*1,15 1 1,96
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

29 3.26-16-1 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука, вспененного 
полиэтилена, трубками

10 м 
изоляции 1,8

Объем: 1,8=18/10
ЗП 28,60 )*1,15 1 59,20 34,09 2 018,13
ЭМ 13,20 )*1,25 1 29,70 14,27 423,82

621,63 2 537,65
0,00 0,00

311,27 914,15
0,00 0,00

4 387,16 24 577,83
0,00 0,00
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в т.ч. ЗПМ 2,64 )*1,25 1 5,94 34,09 202,49
МР 59,82 1 107,68 18,41 1 982,39

29,1 1.1-1-2541 Лента из вспененного каучука, 
самоклеящаяся, для герметизации 
клеевых швов и соединений 
универсальной каучуковой 
теплоизоляции, диапазон рабочих 
температур (эксплуатации) от -40 до 
+85°C, ширина 50 мм, толщина 3 мм м 27 11,88 1 320,76 5,33 1 709,65

29,2 1.1-1-1258 Листы теплоизоляционные из вспененного 
синтетического каучука, с 
антибактериальной защитой, для систем 
вентиляции и кондиционирования, 
холодильной техники, снижения шума 
водосточных и водопроводных установок, 
диапазон температур применения от -50 
до +110°С, теплопроводность при 
температуре 0°С не более 0,033 Вт/(м х 
К), толщина 10 мм

м2 0,45 91,10 1 41,00 11,95 489,95
29,3 1.1-1-3124 Трубки теплоизоляционные из 

вспененного каучука, для систем 
трубопроводов, диапазон температур 
применения от -200 до +110°C, 
коэффициент теплопроводности при 
температуре 0°C не более 0,032 Вт/(м х 
К), внутренний диаметр 114 мм, толщина 
9 мм м 18,9 118,18 1 2 233,60 3,42 7 638,91

29,5 1.1-1-464 Краски масляные жидкотертые цветные 
(готовые к употреблению) для наружных и 
внутренних работ, типа "Армафиниш"

л -1,674 34,75 1 - 58,17 30,44 - 1 770,69
НР от ЗП % 91 53,87 75 1 513,60
СП от ЗП % 70 41,44 41 827,43
НР и СП от ЗПМ % 175 10,40 160 323,98
ЗТР чел-ч 2,2 )*1,15 1 4,55
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

30 3.16-40-1 Прокладка напорного трубопровода 
водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, 
армированного стекловолокном, из 
заранее собранных узлов, наружный 
диаметр 20 мм 100 м 0,38
Объем: 0,38=38/100
ЗП 180,31 )*1,15 1 78,80 34,09 2 686,29
ЭМ 18,38 )*1,25 1 8,73 10,05 87,74
в т.ч. ЗПМ 0,50 )*1,25 1 0,24 34,09 8,18
МР 153,13 1 58,19 2,65 154,20

30,1 1.12-2-1163 Хомуты из оцинкованной стали с 
резиновыми прокладками для жесткого и 
скользящего крепления 
полипропиленовых труб, наружный 
диаметр 20 мм шт. 27 17,33 1 467,91 0,98 458,55

30,2 1.12-5-191 Угольник 90° комбинированный из 
полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), 
наружная резьба, диаметр 20-25 мм шт. 31 41,76 1 1 294,56 2,71 3 508,26

30,3 1.13-4-61 Кран шаровой, латунный, 
никелированный, полнопроходной, с 
алюминиевой рукояткой, муфтовый, 
температура рабочей среды от -15 до 
+110°С, номинальное давление PN 4,0 
МПа, номинальный диаметр DN 15 мм шт. 6 34,97 1 209,82 19,45 4 081,00

30,4 1.12-5-987 Труба напорная из 
термостабилизированного полипропилена 
PPRT, армированная стекловолокном, 
для холодного, горячего водоснабжения и 
отопления, температура рабочей среды 
до +80°С, SDR 7,4, номинальное 
давление PN 2 МПа, номинальный 
диаметр DN 20 мм, стенка 2,8 мм

м 38 30,03 1 1 141,14 8,01 9 140,53
30,5 1.7-3-26 Сверло победитовое, диаметр 25 мм, 

длина 400 мм шт. 0,399 429,49 1 171,37 3,64 623,79
НР от ЗП % 110 86,68 90 2 417,66
СП от ЗП % 74 58,31 41 1 101,38
НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 160 13,09
ЗТР чел-ч 14,56 )*1,15 1 6,36
ВСЕГО работ по позиции: 3 575,93 24 272,49

2 839,48 15 157,17
0,00 0,00

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО оборудование по позиции:

31 3.16-29-1 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

100 м 
трубопров

ода 0,38
Объем: 0,38=38/100
ЗП 76,45 )*1,15 1 33,41 34,09 1 138,95
МР 9,04 1 3,44 5,6 19,26
НР от ЗП % 110 36,75 90 1 025,06
СП от ЗП % 74 24,72 41 466,97
ЗТР чел-ч 5,01 )*1,15 1 2,19
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

32 3.18-5-4 Установка водоподогревателей емкостных 
вместимостью до 6 м3 (ПРИМ. Шкаф 
сушильный)

1 
водоподог
реватель 4

ЗП 425,86 )*1,15 1 1 958,96 34,09 66 780,95
ЭМ 88,58 )*1,25 1 442,90 11,67 5 168,64
в т.ч. ЗПМ 8,91 )*1,25 1 44,55 34,09 1 518,71
МР 389,92 1 1 559,68 9,14 14 255,48

32,1 Цена 
поставщик
а

Сушильный шкаф
22 650,23 = [182 530 / 1,2 /  7] +  3% Трансп +  
1,2% Заг.скл ШТ 4 22 650,23 1 90 600,92 7 634 206,44
НР от ЗП % 110 2 154,86 90 60 102,86
СП от ЗП % 74 1 449,63 41 27 380,19
НР и СП от ЗПМ % 175 77,96 160 2 429,94
ЗТР чел-ч 35,4 )*1,15 1 162,84
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

33 3.17-5-4 Установка раковин 1 
комплект 1

ЗП 10,22 )*1,15 1 11,75 34,09 400,56
ЭМ 1,49 )*1,25 1 1,86 15,13 28,14
в т.ч. ЗПМ 0,35 )*1,25 1 0,44 34,09 15,00
МР 5,11 1 5,11 9,62 49,16

33,1 1.13-4-3 Кран общего назначения, водоразборный 
для раковин и моек, латунный, настенный, 
полированный, марка КВ-15

шт. 2 23,96 1 47,92 8,17 391,51
33,2 1.17-1-34 Раковина стальная эмалированная без 

арматуры шт. 1 144,19 1 144,19 7,74 1 116,03
33,3 1.17-2-25 Выпуски пластмассовые к санитарно-

техническим приборам, к умывальникам
шт. 1 6,96 1 6,96 8,5 59,16

33,4 1.17-2-10 Сифон полимерный, бутылочный, для 
моек и умывальников шт. 1 20,88 1 20,88 3,28 68,49
НР от ЗП % 110 12,93 90 360,50
СП от ЗП % 74 8,70 41 164,23
НР и СП от ЗПМ % 175 0,77 160 24,00
ЗТР чел-ч 0,81 )*1,15 1 0,93
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

34 3.10-33-1 Установка штучных изделий столов, 
шкафов под мойки, холодильных шкафов 
и других

100 шт. 
изделий 0,01

Объем: 0,01=1/100
ЗП 712,20 )*1,15 1 8,19 34,09 279,20
ЭМ 313,39 )*1,25 1 3,92 15,17 59,47
в т.ч. ЗПМ 74,05 )*1,25 1 0,93 34,09 31,70
МР 218,75 1 2,19 9,62 21,07

34,1 Цена 
поставщик
а

Тумба подвесная LARA 60 для  COMO 60 
белый SZ-LARA-CO60/Wh или эквивалент 
855,29 = [9 700 / 1,2 /  9,64] +  2% Заг.скл

ШТ 1 855,29 1 855,29 9,64 8 245,00
НР от ЗП % 105 8,60 87 242,90
СП от ЗП % 70 5,73 41 114,47
НР и СП от ЗПМ % 175 1,63 160 50,72
ЗТР чел-ч 67,7 )*1,15 1 0,78
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

35 3.17-2-3 Установка смесителей 1  ШТ. 2

885,55 9 012,83
0,00 0,00

261,07 2 661,78
0,00 0,00

7 643,99 176 118,06
90 600,92 634 206,44

98,32 2 650,24
0,00 0,00

0,00 0,00
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ЗП 8,96 )*1,15 1 20,61 34,09 702,59
МР 0,91 1 1,82 4,24 7,72

35,1 1.17-2-18 Смеситель водоразборный, для 
умывальника, с керамическим затвором КОМПЛЕК

Т 2 280,82 1 561,64 20,59 11 564,17
НР от ЗП % 110 22,67 90 632,33
СП от ЗП % 74 15,25 41 288,06
ЗТР чел-ч 0,7 )*1,15 1 1,61
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

36 3.17-1-10 Установка поддонов душевых чугунных и 
стальных мелких

1 
комплект 1

ЗП 11,78 )*1,15 1 13,55 34,09 461,92
ЭМ 4,99 )*1,25 1 6,24 12,71 79,31
в т.ч. ЗПМ 0,76 )*1,25 1 0,95 34,09 32,39
МР 8,10 1 8,10 6,7 54,27

36,1 Цена 
поставщик
а

Душевая кабина
8 438,16 = [68 000 / 1,2 /  7] +  3% Трансп +  
1,2% Заг.скл ШТ 1 8 438,16 1 8 438,16 7 59 067,12
НР от ЗП % 110 14,91 90 415,73
СП от ЗП % 74 10,03 41 189,39
НР и СП от ЗПМ % 175 1,66 160 51,82
ЗТР чел-ч 0,99 )*1,15 1 1,14
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

37 3.17-3-1 Установка унитазов с бачком 
непосредстенно присоединенным

1 
комплект 1

ЗП 27,73 )*1,15 1 31,89 34,09 1 087,13
ЭМ 3,72 )*1,25 1 4,65 15,17 70,54
в т.ч. ЗПМ 0,88 )*1,25 1 1,10 34,09 37,50
МР 11,48 1 11,48 9,62 110,44

37,1 1.17-1-80 Унитазы фарфоровые, выпуск косой, 
сиденье с микролифтом, бачок смывной с 
верхним пуском, двумя режимами слива, 
нижним подводом воды, цвет белый, 
размеры 620х370х800 мм

компл. 1 912,81 1 912,81 6,03 5 504,24
НР от ЗП % 110 35,08 90 978,42
СП от ЗП % 74 23,60 41 445,72
НР и СП от ЗПМ % 175 1,93 160 60,00
ЗТР чел-ч 2,22 )*1,15 1 2,55
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

38 3.8-4-3 Кладка перегородок армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа 
до 4 м

100 м2 
перегород

ок (за 
вычетом 
проемов) 0,0832

Объем: 0,0832=8,32/100
ЗП 1 598,74 )*1,15 1 152,97 34,09 5 214,75
ЭМ 8,31 )*1,25 1 0,86 12,72 10,94
в т.ч. ЗПМ 1,26 )*1,25 1 0,13 34,09 4,43
МР 57,48 1 4,78 5,04 24,09

38,1 1.3-4-185 Арматурные заготовки для сооружения 
железобетонных конструкций тоннелей и 
метрополитенов, диаметр 6-40 мм т 0,007488 7 593,95 1 56,86 10,27 583,95

38,2 1.1-1-353 Кирпич керамический рядовой, 
полнотелый, размер 250х120х65 мм, 
марка 150 1000 шт. 0,416 1 067,14 1 443,93 16,1 7 147,27

38,3 1.3-2-13 Растворы цементно-известковые, марка 
75 м3 0,19136 481,69 1 92,18 9,59 884,01
НР от ЗП % 91 139,20 75 3 911,06
СП от ЗП % 70 107,08 41 2 138,05
НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 160 7,09
ЗТР чел-ч 143 )*1,15 1 13,68
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

19 921,21998,09Итого по разделу: Устройство перегородок из кирпича

998,09 19 921,21
0,00 0,00

1 085 320,53137 268,39Итого по разделу: Водоотведение, водоснабжение, сантехнические устройства

Раздел: Устройство перегородок из кирпича

1 021,44 8 256,49
0,00 0,00

54,49 1 252,44
8 438,16 59 067,12

621,99 13 194,87
0,00 0,00
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39 3.9-83-7 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из алюминиевых 
профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 трехстворчатых

100 м2 0,0476
Объем: 0,0476=4,76/100
ЗП 1 802,65 )*1,15 1 98,68 34,09 3 364,00
ЭМ 86,35 )*1,25 1 5,14 10,97 56,39
в т.ч. ЗПМ 7,38 )*1,25 1 0,44 34,09 15,00
МР 2 818,49 1 134,16 6,25 838,50

39,1 1.1-1-2980 Лента гидроизоляционная, 
паропроницаемая, герметизирующая, 
бутилкаучуковая, на основе 
пародиффузионной мембраны, с 
клеящими неотверждаемыми слоями 
герметика с двух краев, прочность 
сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон 
температур эксплуатации от -60 до +80°С, 
теплостойкость до +180°С, пенетрация 
при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм, 
толщина 1,5 мм, для вентиляции и 
защиты от проникновения влаги в стык 
различных конструкций, отделки под 
отлив, наружная герметизация 
примыканий оконных и дверных блоков к 
стеновому проему и защиты 
теплоизоляционного слоя

м 10,39584 14,75 1 153,34 1,56 239,21
39,2 1.6-2-156 Блок оконный из алюминиевых 

комбинированных профилей типа ОАК 
СПД (4И-12-4М1-12-4И), двухстворчатый, 
с импостом, с распашным открыванием, с 
фурнитурой, площадь до 2 м2

м2 4,76 1 321,73 1 6 291,43 12,31 77 447,50
39,3 1.1-1-2983 Лента предварительносжатая, 

саморасширяющаяся, уплотнительная, 
типа ПСУЛ 10/3 м 10,39584 5,49 1 57,07 0,86 49,08
НР от ЗП % 85 83,88 70 2 354,80
СП от ЗП % 70 69,08 41 1 379,24
НР и СП от ЗПМ % 175 0,77 160 24,00
ЗТР чел-ч 145,04 )*1,15 1 7,94
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

40 3.10-85-3 Установка подоконных досок из ПВХ в 
панельных стенах 100 м 0,028
Объем: 0,028=2,8/100
ЗП 223,67 )*1,15 1 7,20 34,09 245,45
ЭМ 14,13 )*1,25 1 0,49 12,72 6,23
в т.ч. ЗПМ 2,15 )*1,25 1 0,08 34,09 2,73
МР 1 858,71 1 52,04 4,9 255,00

40,1 1.9-12-116 Доска подоконная из ПВХ, 
ламинированная декоративными ПВХ 
пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 
20х500х6000 мм м 2,8 196,16 1 549,25 3,05 1 675,21

40,2 1.9-12-112 Заглушка торцевая двусторонняя к 
подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, 
мрамор, размеры 40х480 мм шт. 4 10,42 1 41,68 4,35 181,31
НР от ЗП % 105 7,56 87 213,54
СП от ЗП % 70 5,04 41 100,63
НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 160 4,37
ЗТР чел-ч 19,5 )*1,15 1 0,63
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

41 3.10-21-3 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
перегородках и деревянных нерубленых 
стенах площадь проема до 3 м2 100 м2 

проемов 0,1874
Объем: 0,1874=18,74/100
ЗП 1 352,40 )*1,15 1 291,46 34,09 9 935,87

Итого по разделу: Окна

Раздел: Двери

0,00 0,00

88 434,467 556,95

0,00 0,00

663,40 2 681,74

Раздел: Окна

6 893,55 85 752,72
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ЭМ 297,50 )*1,25 1 69,69 12,72 886,46
в т.ч. ЗПМ 45,18 )*1,25 1 10,58 34,09 360,67
МР 1 277,16 1 239,34 9,68 2 316,81

41,1 Цена 
поставщик
а

Дверной блок (800*2000)
2 164,24 = [24 545 / 1,2 /  9,64] +  2% Заг.скл

ШТ 11 2 164,24 1 23 806,64 9,64 229 496,01
41,2 Цена 

поставщик
а

Дверной блок дустворчатый (600*1900)
3 394,71 = [38 500 / 1,2 /  9,64] +  2% Заг.скл

ШТ 1 3 394,71 1 3 394,71 9,64 32 725,00
НР от ЗП % 105 306,03 87 8 644,21
СП от ЗП % 70 204,02 41 4 073,71
НР и СП от ЗПМ % 175 18,52 160 577,07
ЗТР чел-ч 115 )*1,15 1 24,78
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

42 3.10-82-1 Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям 1  ШТ. 12
ЗП 14,88 )*1,15 1 205,34 34,09 7 000,04
ЭМ 2,02 )*1,25 1 30,30 10,82 327,85
в т.ч. ЗПМ 0,02 )*1,25 1 0,30 34,09 10,23
МР 0,41 1 4,92 5,76 28,34

42,1 1.8-1-71 Доводчик дверной универсальный, с 
кулачковым механизмом, регулируемый, 
масса двери до 100 кг

КОМПЛЕК
Т 12 1 059,01 1 12 708,12 12,87 163 553,50

НР от ЗП % 91 186,86 75 5 250,03
СП от ЗП % 70 143,74 41 2 870,02
НР и СП от ЗПМ % 175 0,53 160 16,37
ЗТР чел-ч 1,11 )*1,15 1 15,32
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

43 3.6-1-1 Устройство бетонной подготовки 100 м3 в 
деле 0,072

Объем: 0,072=7,2/100
ЗП 1 379,70 )*1,15 1 114,24 34,09 3 894,44
ЭМ 15,65 )*1,25 1 1,41 11,26 15,88
в т.ч. ЗПМ 1,51 )*1,25 1 0,14 34,09 4,77
МР 1 859,87 1 133,91 6,51 871,75

43,1 1.3-1-161 Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на 
гравийном щебне, крупность заполнителя 
от 5 до 20 мм, класс прочности В7,5 
(М100), П3, F50, W2 м3 7,344 604,50 1 4 439,45 8,49 37 690,93
НР от ЗП % 85 97,10 70 2 726,11
СП от ЗП % 70 79,97 41 1 596,72
НР и СП от ЗПМ % 175 0,25 160 7,63
ЗТР чел-ч 135 )*1,15 1 11,18
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

44 3.11-7-2 Устройство тепло и звукоизоляции 
засыпной керамзитовой

1 м3 
изоляции 12

ЗП 24,60 )*1,15 1 339,48 34,09 11 572,87
ЭМ 44,53 )*1,25 1 667,95 11,74 7 841,73
в т.ч. ЗПМ 3,93 )*1,25 1 58,95 34,09 2 009,61
МР 397,67 1 4 772,04 7,02 33 499,72
НР от ЗП % 104 353,06 87 10 068,40
СП от ЗП % 70 237,64 41 4 744,88
НР и СП от ЗПМ % 175 103,16 160 3 215,38
ЗТР чел-ч 2,2 )*1,15 1 30,36
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

45 3.11-40-1 Проливка подстиляющих слоев раствором
1 м3 4

ЗП 22,92 )*1,15 1 105,43 34,09 3 594,11
ЭМ 2,14 )*1,25 1 10,70 28,52 305,16
в т.ч. ЗПМ 1,45 )*1,25 1 7,25 34,09 247,15

45,1 1.3-2-181 Молоко цементное м3 1,8 1 664,47 1 2 996,05 4,03 12 074,08
НР от ЗП % 104 109,65 87 3 126,88
СП от ЗП % 70 73,80 41 1 473,59
НР и СП от ЗПМ % 175 12,69 160 395,44
ЗТР чел-ч 2,05 )*1,15 1 9,43

6 473,33 70 942,98
0,00 0,00

4 866,33 46 803,46
0,00 0,00

467 701,2941 610,22Итого по разделу: Двери

Раздел: Полы

13 279,81 179 046,15
0,00 0,00

28 330,41 288 655,14
0,00 0,00
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ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

46 3.11-10-3 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки 0,72

Объем: 0,72=72/100
ЗП 300,47 )*1,15 1 248,79 34,09 8 481,25
ЭМ 0,93 )*1,25 1 0,84 9,8 8,23
МР 24,75 1 17,82 6 106,92

46,1 1.3-1-38 Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на 
гранитном щебне, крупность заполнителя 
от 5 до 20 мм, класс прочности В15 
(М200), П3, F50-100, W2 м3 1,4688 704,89 1 1 035,34 8,68 8 986,75
НР от ЗП % 104 258,74 87 7 378,69
СП от ЗП % 70 174,15 41 3 477,31
ЗТР чел-ч 29,4 )*1,15 1 24,34
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

47 3.11-10-4 Добавляется или исключается на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки к 
позиции 3.11-10-3

100 м2 
стяжки 0,72

Объем: 0,72=72/100
ЗП

4,50
)*16)*1,

15 1 59,62 34,09 2 032,45
ЭМ

0,46
)*16)*1,

25 1 6,62 9,78 64,74
47,1 1.3-1-38 Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на 

гранитном щебне, крупность заполнителя 
от 5 до 20 мм, класс прочности В15 
(М200), П3, F50-100, W2 м3 0,3672 704,89 1 258,84 8,68 2 246,73
НР от ЗП % 104 62,00 87 1 768,23
СП от ЗП % 70 41,73 41 833,30
ЗТР

чел-ч 0,44
)*16)*1,

15 1 5,83
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

48 3.6-6-10 Армирование подстилающих слоев и 
набетонок 1 Т 0,65
ЗП 134,68 )*1,15 1 100,67 34,09 3 431,84
ЭМ 43,50 )*1,25 1 35,34 11,87 419,49
в т.ч. ЗПМ 5,06 )*1,25 1 4,11 34,09 140,11
МР 258,91 1 168,29 8,36 1 406,90

48,1 1.3-4-75 Каркасы и сетки арматурные плоские, 
собранные и сваренные (связанные) в 
арматурные изделия, класс Вр-1, диаметр 
5 мм т 0,65 9 733,52 1 6 326,79 3,21 20 309,00
НР от ЗП % 85 85,57 70 2 402,29
СП от ЗП % 70 70,47 41 1 407,05
НР и СП от ЗПМ % 175 7,19 160 224,18
ЗТР чел-ч 11,6 )*1,15 1 8,67
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

49 3.11-4-1 Устройство первого слоя оклеечной 
гидроизоляции рулонными материалами 
на битумной мастике

100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти 0,72
Объем: 0,72=72/100
ЗП 376,32 )*1,15 1 311,59 34,09 10 622,10
ЭМ 148,21 )*1,25 1 133,39 11,25 1 500,64
в т.ч. ЗПМ 7,45 )*1,25 1 6,71 34,09 228,74
МР 10 508,86 1 7 566,38 4,44 33 594,73

49,1 1.1-1-295 Материал рулонный, кровельный, 
гидроизоляционный, битумно-
полимерный, типа ЭПП 4,0, гибкость до -
15°С, разрывная сила в 
продольном/поперечном направлении не 
менее 600/600 Н, для устройства нижнего 
слоя гидроизоляции м2 80,64 47,78 1 3 852,98 6,76 26 046,14
НР от ЗП % 104 324,05 87 9 241,23
СП от ЗП % 70 218,11 41 4 355,06
НР и СП от ЗПМ % 175 11,74 160 365,98
ЗТР чел-ч 32 )*1,15 1 26,50
ВСЕГО работ по позиции: 12 418,24 85 725,88

6 794,32 29 600,75
0,00 0,00

428,81 6 945,45
0,00 0,00

1 735,68 28 439,15
0,00 0,00

3 308,32 20 969,26
0,00 0,00
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ВСЕГО оборудование по позиции:

50 3.11-46-1 Устройство прокладочной тепло- и 
звукоизоляции из рулонных вспененных 
материалов с проклейкой стыков 
самоклеящейся лентой 100 м2 0,72
Объем: 0,72=72/100
ЗП 74,21 )*1,15 1 61,45 34,09 2 094,83
ЭМ 0,83 )*1,25 1 0,75 12,73 9,55
в т.ч. ЗПМ 0,13 )*1,25 1 0,12 34,09 4,09
МР 80,40 1 57,89 7,68 444,60

50,1 1.1-1-2660 Листы пенополиэтиленовые для тепло-, 
звуко- и пароизоляции строительных 
конструкций, плотность от 23 до 30 кг/м3, 
коэффициент теплопроводности от 0,037 
до 0,039 Вт/(м х К), толщина 10 мм

м2 74,16 6,12 1 453,86 9,26 4 202,74
НР от ЗП % 104 63,91 87 1 822,50
СП от ЗП % 70 43,02 41 858,88
НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 160 6,54
ЗТР чел-ч 6,37 )*1,15 1 5,27
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

51 3.11-38-1 Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой 
насухо 100 м2 0,72
Объем: 0,72=72/100
ЗП 38,53 )*1,15 1 31,90 34,09 1 087,47
ЭМ 1,66 )*1,25 1 1,49 12,73 18,97
в т.ч. ЗПМ 0,25 )*1,25 1 0,23 34,09 7,84

51,1 1.1-1-2688 Пленка пароизоляционная, трехслойная, 
на основе армирующей сетки из 
полиэтиленовых полос с двух сторон 
ламинированной полиэтиленовой 
пленкой, с черной идентификационной 
полосой, паропроницаемость 0,9 г/м2/24 
ч, плотность 110 г/м2, для устройства 
пароизоляции внутренней поверхности 
теплоизоляции крыш, наружных стен

м2 88,128 4,20 1 370,14 7,3 2 702,02
НР от ЗП % 104 33,18 87 946,10
СП от ЗП % 70 22,33 41 445,86
НР и СП от ЗПМ % 175 0,40 160 12,54
ЗТР чел-ч 3,45 )*1,15 1 2,86
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

52 3.11-10-1 Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм

100 м2 
стяжки 0,72

Объем: 0,72=72/100
ЗП 242,87 )*1,15 1 201,10 34,09 6 855,50
ЭМ 1,80 )*1,25 1 1,62 9,78 15,84
МР 24,75 1 17,82 6 106,92

52,1 1.3-2-6 Раствор цементный, марка М150 м3 1,4688 478,96 1 703,50 9,65 6 788,78
НР от ЗП % 104 209,14 87 5 964,29
СП от ЗП % 70 140,77 41 2 810,76
ЗТР чел-ч 23,33 )*1,15 1 19,32
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

53 3.11-10-2 Добавляется или исключается на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки к 
позиции 3.11-10-1

100 м2 
стяжки 0,72

Объем: 0,72=72/100
ЗП

4,50
)*18)*1,

15 1 67,07 34,09 2 286,42
ЭМ

0,46
)*18)*1,

25 1 7,45 9,78 72,86
53,1 1.3-2-6 Раствор цементный, марка М150 м3 0,3672 478,96 1 175,87 9,65 1 697,15

НР от ЗП % 104 69,75 87 1 989,19
СП от ЗП % 70 46,95 41 937,43
ЗТР

чел-ч 0,44
)*18)*1,

15 1 6,56
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

367,09 6 983,05
0,00 0,00

1 273,95 22 542,09
0,00 0,00

459,44 5 212,96
0,00 0,00

681,09 9 439,64
0,00 0,00

0,00 0,00
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54 3.11-36-1 Устройство полов из керамических 
крупноразмерных плиток типа 
керамогранит на клее из сухих смесей 
толщиной слоя 4 мм с затиркой швов 100 м2 0,72
Объем: 0,72=72/100
ЗП 986,98 )*1,15 1 817,22 34,09 27 859,03
ЭМ 81,71 )*1,25 1 73,54 12,67 931,75
в т.ч. ЗПМ 11,86 )*1,25 1 10,67 34,09 363,74
МР 699,78 1 503,84 3,78 1 904,52

54,1 1.3-2-149 Смесь сухая, цементная, водостойкая, 
для затирки межплиточных швов кг 7,488 16,64 1 124,60 3,8 473,48

54,2 1.3-2-36 Смеси сухие цементно-песчаные, 
клеевые, высокоадгезионные для 
плиточных работ, В12,5 (М150), F50, 
крупность заполнителя не более 0,5 мм

т 0,3384 3 374,81 1 1 142,04 10,54 12 037,10
54,3 1.1-1-3225 Плитка керамогранитная неполированная, 

универсальная, размер 600х600х10 мм, 
цвет: светло-бежевый, бежевый, бежево-
серый м2 73,44 124,69 1 9 157,23 10,89 99 722,23
НР от ЗП % 104 849,91 87 24 237,36
СП от ЗП % 70 572,05 41 11 422,20
НР и СП от ЗПМ % 175 18,67 160 581,98
ЗТР чел-ч 84,08 )*1,15 1 69,62
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

55 3.11-36-2 Добавлять при устройстве полов из 
керамических плиток типа керамогранит 
на клее из сухих смесей толщиной 
клеевого слоя 5 мм с затиркой швов

100 м2 0,72
Объем: 0,72=72/100
ЗП 107,09 )*1,15 1 88,67 34,09 3 022,76
ЭМ 9,51 )*1,25 1 8,56 9,67 82,78
в т.ч. ЗПМ 0,38 )*1,25 1 0,34 34,09 11,59
МР 0,23 1 0,17 6,09 1,04

55,1 1.3-2-36 Смеси сухие цементно-песчаные, 
клеевые, высокоадгезионные для 
плиточных работ, В12,5 (М150), F50, 
крупность заполнителя не более 0,5 мм

т 0,0864 3 374,81 1 291,58 10,54 3 073,25
НР от ЗП % 104 92,22 87 2 629,80
СП от ЗП % 70 62,07 41 1 239,33
НР и СП от ЗПМ % 175 0,60 160 18,54
ЗТР чел-ч 9,06 )*1,15 1 7,50
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

56 3.11-28-8 Устройство плинтусов из 
крупноразмерной плитки типа 
"керамогранит" 100 м 0,9
Объем: 0,9=90/100
ЗП 359,42 )*1,15 1 372,00 34,09 12 681,48
ЭМ 2,63 )*1,25 1 2,96 12,49 36,97
в т.ч. ЗПМ 0,38 )*1,25 1 0,43 34,09 14,66
МР 0,07 1 0,06 6 0,36

56,1 1.3-2-149 Смесь сухая, цементная, водостойкая, 
для затирки межплиточных швов кг 5,4 16,64 1 89,86 3,8 341,47

56,2 1.3-2-36 Смесь сухая, цементно-песчаная, 
клеевая, высокоадгезионная, для 
наружных и внутренних работ, В12,5 
(М150), F50, крупность заполнителя не 
более 0,315 мм, для плиточных работ т 0,0387 3 374,81 1 130,61 10,54 1 376,63

56,3 1.1-1-3225 Плитка керамогранитная неполированная, 
универсальная, размер 600х600х10 мм, 
цвет: светло-бежевый, бежевый, бежево-
серый м2 9,18 124,69 1 1 144,65 10,89 12 465,24
НР от ЗП % 104 386,88 87 11 032,89
СП от ЗП % 70 260,40 41 5 199,41
НР и СП от ЗПМ % 175 0,75 160 23,46
ЗТР чел-ч 29,18 )*1,15 1 30,20
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

565 999,7354 997,74Итого по разделу: Полы

2 388,17 43 157,91
0,00 0,00

543,87 10 067,50
0,00 0,00

13 259,10 179 169,65
0,00 0,00
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57 6.62-40-2 Антигрибковая защита, обработка 
зараженных поверхностей каменных 
конструкций антисептиком строительным 
комплексного биологического действия

100 м2 3,5
Объем: 3,5=350/100
ЗП 174,15 1 609,53 34,09 20 778,88
ЭМ 3,32 1 11,62 12,73 147,92
в т.ч. ЗПМ 0,50 1 1,75 34,09 59,66
МР 0,07 1 0,25 6 1,50

57,1 1.1-1-2850 Средство биоцидное для защиты 
неметаллических строительных 
материалов от всех видов биокоррозии 
"Картоцид-компаунд", марка В1 
"Древесный доктор" кг 108,15 58,51 1 6 327,86 6,42 40 624,86
НР от ЗП % 100 609,53 83 17 246,47
СП от ЗП % 64 390,10 41 8 519,34
НР и СП от ЗПМ % 175 3,06 160 95,46
ЗТР чел-ч 13,91 1 48,69
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

58 6.53-34-3 Восстановление поверхности 
строительных конструкций цементно-
песчаным составом проникающего 
действия, восстановление разрушенной 
части бетона толщиной слоя 10 мм 
бетонных и железобетонных конструкций

1 м2 9
ЗП 22,89 1 206,01 34,09 7 022,88
ЭМ 2,18 1 19,62 10,4 204,05
в т.ч. ЗПМ 0,14 1 1,26 34,09 42,95
МР 0,03 1 0,27 6 1,62

58,1 1.3-2-43 Состав двухкомпонентный, 
гидроизоляционный, поверхностный, для 
наружных и внутренних работ, 
механизированного и ручного нанесения, 
компонент А - сухая смесь, 
мелкозернистая, цементная, с 
минеральными наполнителями, насыпная 
плотность 1250 кг/м3, компонент В - 
дисперсия полимерная, плотность 1000 
кг/м3, плотность раствора 1600 кг/м3, 
прочность сцепления с 
бетоном/кирпичом/металлом не менее 
2/1,8/1,8 МПа, прочность на разрыв 1,8 
МПа, относительное удлинение при 
разрыве 60%, W16, не ниже F75, для 
тонкослойной морозостойкой обмазочной 
гидроизоляции бетонных, каменных, 
кирпичных и оштукатуренных цементными 
и цементно-известковыми растворами 
поверхностей, гидротехнических 
сооружений

т 0,21627 34 401,22 1 7 439,95 7,66 56 990,02
НР от ЗП % 91 187,47 75 5 267,16
СП от ЗП % 70 144,21 41 2 879,38
НР и СП от ЗПМ % 175 2,21 160 68,72
ЗТР чел-ч 2,06 1 18,54
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

59 6.53-34-4 Восстановление поверхности 
строительных конструкций цементно-
песчаным составом проникающего 
действия, добавлять или исключать на 
каждые 5 мм изменения толщины к 
позиции 6.53-34-3 1 м2 9
ЗП 7,48 )*4 1 269,28 34,09 9 179,76
ЭМ 0,45 )*4 1 16,20 8,4 136,08
МР 0,01 1 0,09 9 0,81

0,00 0,00

0,00 0,00

7 999,74 72 433,83

Раздел: Стены

7 951,95 87 414,43
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59,1 1.3-2-43 Состав двухкомпонентный, 

гидроизоляционный, поверхностный, для 
наружных и внутренних работ, 
механизированного и ручного нанесения, 
компонент А - сухая смесь, 
мелкозернистая, цементная, с 
минеральными наполнителями, насыпная 
плотность 1250 кг/м3, компонент В - 
дисперсия полимерная, плотность 1000 
кг/м3, плотность раствора 1600 кг/м3, 
прочность сцепления с 
бетоном/кирпичом/металлом не менее 
2/1,8/1,8 МПа, прочность на разрыв 1,8 
МПа, относительное удлинение при 
разрыве 60%, W16, не ниже F75, для 
тонкослойной морозостойкой обмазочной 
гидроизоляции бетонных, каменных, 
кирпичных и оштукатуренных цементными 
и цементно-известковыми растворами 
поверхностей, гидротехнических 
сооружений

т 0,10206 34 401,22 1 3 510,99 7,66 26 894,18
НР от ЗП % 91 245,04 75 6 884,82
СП от ЗП % 70 188,50 41 3 763,70
ЗТР чел-ч 0,71 )*4 1 25,56
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

60 3.15-165-1 Обработка поверхностей стен грунтовкой 
глубокого проникновения внутри 
помещения 100 м2 3,5
Объем: 3,5=350/100
ЗП 51,98 )*1,15 1 209,22 34,09 7 132,31
ЭМ 0,84 )*1,25 1 3,68 12,64 46,52
в т.ч. ЗПМ 0,13 )*1,25 1 0,57 34,09 19,43

60,1 1.1-1-3552 Грунтовка акриловая концентрированная 
универсальная с высокой клеевой и 
проникающей способностью

л 36,05 40,17 1 1 448,13 2,82 4 083,73
НР от ЗП % 100 209,22 83 5 919,82
СП от ЗП % 64 133,90 41 2 924,25
НР и СП от ЗПМ % 175 1,00 160 31,09
ЗТР чел-ч 4,65 )*1,15 1 18,72
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

61 3.15-65-1 Устройство каркаса при оштукатуривании 
стен 100 м2 

оштукату
риваемой 

поверхнос
ти 3,5

Объем: 3,5=350/100
ЗП 268,27 )*1,15 1 1 079,79 34,09 36 810,04
ЭМ 21,81 )*1,25 1 95,42 11,81 1 126,91
в т.ч. ЗПМ 2,49 )*1,25 1 10,89 34,09 371,24
МР 11,83 1 41,41 9,07 375,59

61,1 1.1-1-338 Проволока (катанка) стальная общего 
назначения, из стали углеродистой 
обыкновенного качества, кипящей и 
полуспокойной, диаметр от 5,5 до 6,5 мм

т 1,26 4 349,90 1 5 480,87 12,57 68 894,54
НР от ЗП % 100 1 079,79 83 30 552,33
СП от ЗП % 64 691,07 41 15 092,12
НР и СП от ЗПМ % 175 19,06 160 593,98
ЗТР чел-ч 22,3 )*1,15 1 89,76
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

62 3.15-64-1 Улучшенная штукатурка по сетке стен без 
устройства каркаса цементно-
известковым раствором

100 м2 
оштукату
риваемой 

поверхнос
ти 3,5

Объем: 3,5=350/100
ЗП 1 382,30 )*1,15 1 5 563,76 34,09 189 668,58

0,00 0,00

0,00 0,00

8 487,41 153 445,51

0,00 0,00

2 005,15 20 137,72

4 230,10 46 859,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 109,94 )*1,25 1 480,99 14,01 6 738,67
в т.ч. ЗПМ 21,00 )*1,25 1 91,88 34,09 3 132,19
МР 1 310,07 1 4 585,25 3,91 17 928,33

62,1 1.1-1-118 Вода м3 0,67298 7,07 1 4,76 6 28,56
62,2 1.3-2-27 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 
работ, ручного нанесения, В15 (М200), 
F100, W2, крупность заполнителя 1,5 мм, 
для предварительного выравнивания плит 
перекрытий, каменных и бетонных 
фундаментов

т 3,6456 1 925,29 1 7 018,84 4,57 32 076,10
62,3 1.3-2-13 Раствор цементно-известковый, марка 

М75 м3 9,114 481,69 1 4 390,12 9,59 42 101,25
НР от ЗП % 100 5 563,76 83 157 424,92
СП от ЗП % 64 3 560,81 41 77 764,12
НР и СП от ЗПМ % 175 160,79 160 5 011,50
ЗТР чел-ч 115 )*1,15 1 462,88
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

63 3.11-4-5 Устройство первого слоя обмазочной 
гидроизоляции битумной мастикой 
толщиной 2 мм

100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти 1,22
Объем: 1,22=122/100
ЗП 237,31 )*1,15 1 332,95 34,09 11 350,27
ЭМ 74,61 )*1,25 1 113,78 11,13 1 266,37
в т.ч. ЗПМ 3,16 )*1,25 1 4,82 34,09 164,31
МР 5 970,27 1 7 283,73 4,5 32 776,79
НР от ЗП % 104 346,27 87 9 874,73
СП от ЗП % 70 233,07 41 4 653,61
НР и СП от ЗПМ % 175 8,44 160 262,90
ЗТР чел-ч 19 )*1,15 1 26,66
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

64 3.15-103-1 Третья шпатлевка стен при 
высококачественной окраске по дереву

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти 3,5
Объем: 3,5=350/100
ЗП 136,14 )*1,15 1 547,96 34,09 18 679,96
ЭМ 1,66 )*1,25 1 7,26 12,73 92,42
в т.ч. ЗПМ 0,25 )*1,25 1 1,09 34,09 37,16
МР 31,36 1 109,76 1,62 177,81

64,1 1.1-1-1478 Шпатлевка водно-дисперсионная 
акриловая т 0,08855 13 953,60 1 1 235,59 3,17 3 916,82
НР от ЗП % 100 547,96 83 15 504,37
СП от ЗП % 64 350,69 41 7 658,78
НР и СП от ЗПМ % 175 1,91 160 59,46
ЗТР чел-ч 10,9 )*1,15 1 43,87
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

65 3.15-149-1 Гладкая облицовка стен (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) на клее из 
сухих смесей по камню и бетону

100 м2 1,22
Объем: 1,22=122/100
ЗП 1 362,19 )*1,15 1 1 911,15 34,09 65 151,10
ЭМ 14,28 )*1,25 1 21,78 11,49 250,25
в т.ч. ЗПМ 1,16 )*1,25 1 1,77 34,09 60,34
МР 83,42 1 101,77 2,79 283,94

65,1 1.3-2-50 Смеси сухие фуговочные для заделки 
швов между плитками (различная 
цветовая гамма), В7,5 (М100), F50, 
крупность заполнителя 0,3 мм т 0,03 5 986,03 1 179,58 15,27 2 742,19

65,2 1.3-2-136 Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и 
полов керамическими плитками и 
плитками из природного камня т 0,4575 1 424,67 1 651,79 19,3 12 579,55

65,3 Цена 
роставщик
а

Плитка керамогранит 600*н600*12мм
342,12 = [3 880 / 1,2 /  9,64] +  2% Заг.скл

м2 122 342,12 1 41 738,64 9,64 402 360,49
НР от ЗП % 100 1 911,15 83 54 075,41
СП от ЗП % 64 1 223,14 41 26 711,95

0,00 0,00

0,00 0,00

2 801,13 46 089,62

0,00 0,00

8 318,24 60 184,67

31 329,08 528 742,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР и СП от ЗПМ % 175 3,10 160 96,54
ЗТР чел-ч 115,26 )*1,15 1 161,71
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

66 3.15-106-4 Оклейка тканями стен 100 м2 
отделыва

емой 
поверхнос

ти 2,28
Объем: 2,28=228/100
ЗП 184,63 )*1,15 1 484,10 34,09 16 502,97
МР 937,27 1 2 136,98 2,47 5 278,34

66,1 1.1-1-7959 Миткаль суровый, ширина 900 мм, 
плотность 67 г/м2 10 м 239,4 46,16 1 11 050,70 7,08 78 238,96
НР от ЗП % 100 484,10 83 13 697,47
СП от ЗП % 64 309,82 41 6 766,22
ЗТР чел-ч 15,7 )*1,15 1 41,17
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

67 3.15-176-5 Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми и латексными составами, 
высококачественная, по штукатурке стен

100 м2 2,28
Объем: 2,28=228/100
ЗП 784,20 )*1,15 1 2 056,17 34,09 70 094,84
ЭМ 16,62 )*1,25 1 47,37 12,72 602,55
в т.ч. ЗПМ 2,52 )*1,25 1 7,18 34,09 244,77
МР 1 194,43 1 2 723,30 3,05 8 306,07

67,1 1.1-1-2480 Грунтовка на основе полимерной 
дисперсии, концентрированная, 
паропроницаемая, с желтым пигментом, 
для впитывающих оснований

т 0,0456 69 883,65 1 3 186,69 3,78 12 045,69
67,2 1.1-1-3933 Краска водно-дисперсионная, состав: 

поливинилацетатная дисперсия, диоксид 
титана, карбонат кальция, силикатные 
наполнители, вода, аддитивы, 
консерванты метилизотиазлинон, 
бензизотиазолинон, матовая, 
механизированного и ручного нанесения, 
для внутренних работ, паропроницаемая, 
моющаяся, износоустойчивая, стойкая к 
дезинфицирующим средствам, класс 
укрывистости 1, класс стойкости к 
влажному истиранию 1, плотность 1,5 
г/см3

кг 68,4 142,85 1 9 770,94 4,72 46 118,84
НР от ЗП % 100 2 056,17 83 58 178,72
СП от ЗП % 64 1 315,95 41 28 738,88
НР и СП от ЗПМ % 175 12,57 160 391,63
ЗТР чел-ч 68,37 )*1,15 1 179,27
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

68 6.61-37-1 Ремонт швов между железобетонными 
плитами потолка с прорезкой руста 1 м шва 23,1
ЗП 3,96 1 91,48 34,09 3 118,55
МР 4,00 1 92,40 9,13 843,61
НР от ЗП % 100 91,48 83 2 588,40
СП от ЗП % 64 58,55 41 1 278,61
ЗТР чел-ч 0,35 1 8,09
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

69 3.15-165-2 Обработка поверхностей потолков 
грунтовкой глубокого проникновения 
внутри помещения 100 м2 0,7291
Объем: 0,7291=72,91/100
ЗП 63,49 )*1,15 1 53,23 34,09 1 814,61
ЭМ 0,84 )*1,25 1 0,77 12,64 9,73

Итого по разделу: Стены

Раздел: Потолки

333,91 7 829,17
0,00 0,00

0,00 0,00

1 924 519,76156 499,76

0,00 0,00

21 169,16 224 477,22

0,00 0,00

14 465,70 120 483,96

47 742,10 564 251,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ 0,13 )*1,25 1 0,12 34,09 4,09

69,1 1.1-1-3552 Грунтовка акриловая концентрированная 
универсальная с высокой клеевой и 
проникающей способностью

л 7,33594 40,17 1 294,68 2,82 831,00
НР от ЗП % 100 53,23 83 1 506,13
СП от ЗП % 64 34,07 41 743,99
НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 160 6,54
ЗТР чел-ч 5,68 )*1,15 1 4,76
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

70 3.15-96-2 Простая окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами потолков 
по штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти 0,7291
Объем: 0,7291=72,91/100
ЗП 176,64 )*1,15 1 148,11 34,09 5 049,07
ЭМ 7,48 )*1,25 1 6,82 12,72 86,75
в т.ч. ЗПМ 1,14 )*1,25 1 1,04 34,09 35,45
МР 34,50 1 25,15 1,62 40,74

70,1 1.1-1-1478 Шпатлевка водно-дисперсионная 
акриловая т 0,00401 13 953,60 1 55,95 3,17 177,36

70,2 1.1-1-2180 Краска водно-дисперсионная, акриловая, 
с коллоидным раствором серебра, 
биологически активная, для внутренних 
работ, ручного и механизированного 
нанесения, сухой остаток от 56 до 62%, 
водородный показатель не менее рН 8,5, 
для окраски помещений медицинских 
учреждений, детских садов, школ, 
предприятий общественного питания и 
прочих мест массового посещения людей

т 0,037913 33 030,40 1 1 252,28 3,81 4 771,19
НР от ЗП % 100 148,11 83 4 190,73
СП от ЗП % 64 94,79 41 2 070,12
НР и СП от ЗПМ % 175 1,82 160 56,72
ЗТР чел-ч 15,4 )*1,15 1 12,91
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

71 3.15-188-3 Устройство подвесных металлических 
потолков кассетного типа на скрытой 
подсистеме усиленного типа, с размерами 
кассет 600х600мм 100 м2 0,7291
Объем: 0,7291=72,91/100
ЗП 2 303,96 )*1,15 1 1 931,79 34,09 65 854,72
ЭМ 49,57 )*1,25 1 45,18 10,26 463,55
в т.ч. ЗПМ 3,03 )*1,25 1 2,76 34,09 94,09
МР 2 818,18 1 2 054,74 5,66 11 629,83

71,1 1.7-3-122 Бур с наконечником из твердого сплава, с 
хвостовиком SDS-plus, диаметр 10 мм, 
длина 260 мм шт. 0,050089 14,23 1 0,71 11,65 8,27

71,2 1.6-2-177 Профиль угловой из алюминия, 
периметровый, окрашенный порошковой 
краской, размер 19х24 мм м 204,723989 5,51 1 1 128,03 5,25 5 922,16

71,3 Цена 
поставщик
а

Металлические потолочные панели 
системы CLIP-IN с порошковым 
антибактериальным покрытием Armstrong 
ClipIN Bioguard с подсистемой или 
эквивалент 
260,11 = [2 950 / 1,2 /  9,64] +  2% Заг.скл м2 72,91 260,11 1 18 964,62 9,64 182 818,94
НР от ЗП % 100 1 931,79 83 54 659,42
СП от ЗП % 64 1 236,35 41 27 000,44
НР и СП от ЗПМ % 175 4,83 160 150,54
ЗТР чел-ч 182,76 )*1,15 1 153,24
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

72 3.15-174-9 Монтаж отбойной доски-пластины, с 
креплением к поверхности на клей 10 м 4,523

377 691,7229 801,17Итого по разделу: Потолки

Раздел: Отбойники

27 298,04 348 507,87
0,00 0,00

1 733,03 16 442,68
0,00 0,00

436,19 4 912,00
0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объем: 4,523=45,23/10
ЗП 7,99 )*1,15 1 41,56 34,09 1 416,78
ЭМ 0,02 )*1,25 1 0,11 8 0,88

72,1 1.1-1-3510 Клей полимерный, универсальный, 
водостойкий л 1,926798 35,41 1 68,23 9,39 640,68

72,2 1.1-1-4284 Доска отбойная из ПВХ, усиленная, с 
гладкой поверхностью, для защиты стен, 
установка на клей, толщина 4 мм, ширина 
200 мм м 45,6823 189,95 1 8 677,35 5,2 45 122,22
НР от ЗП % 100 41,56 83 1 175,93
СП от ЗП % 64 26,60 41 580,88
ЗТР чел-ч 0,72 )*1,15 1 3,75
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

73 4.8-288-3 Трубы гофрированные 
поливинилхлоридные наружным 
диаметром 25 мм открыто по стенам и 
потолкам с установкой соединительных 
коробок 100 м 4
Объем: 4=400/100
ЗП 203,09 1 812,36 34,09 27 693,35
ЭМ 43,19 1 172,76 14,06 2 429,01
в т.ч. ЗПМ 8,28 1 33,12 34,09 1 129,06
МР 290,65 1 1 162,60 9,62 11 184,21

73,1 1.12-5-373 Трубы электротехнические, 
гофрированные, из ПВХ, негорючие, с 
зондом, наружный диаметр 25 мм м 408 5,19 1 2 117,52 5,94 12 578,07
НР от ЗП % 114 926,09 79 21 877,75
СП от ЗП % 67 544,28 41 11 354,27
НР и СП от ЗПМ % 175 57,96 160 1 806,50
ЗТР чел-ч 15,93 1 63,72
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

74 4.8-175-3 Затягивание провода в проложенные 
трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение до 16 
мм2 100 м 4
Объем: 4=400/100
ЗП 77,37 1 309,48 34,09 10 550,17
ЭМ 7,87 1 31,48 11,77 370,52
в т.ч. ЗПМ 0,89 1 3,56 34,09 121,36
МР 90,60 1 362,40 3,68 1 333,63

74,1 1.23-8-755 Кабель силовой, с медными жилами, с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ 
пластиката пониженной пожарной 
опасности, не распространяющий 
горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением и с низкой токсичностью 
продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTх, 
напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3х1,5 мм2 км 0,204 9 707,41 1 1 980,31 5,62 11 129,34

74,2 1.23-8-756 Кабель силовой, с медными жилами, с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ 
пластиката пониженной пожарной 
опасности, не распространяющий 
горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением и с низкой токсичностью 
продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTх, 
напряжение 1000 В, число жил и сечение 
3х2,5 мм2 км 0,204 14 788,24 1 3 016,80 5,41 16 320,89
НР от ЗП % 114 352,81 79 8 334,63
СП от ЗП % 67 207,35 41 4 325,57
НР и СП от ЗПМ % 175 6,23 160 194,18
ЗТР чел-ч 6,29 1 25,16
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

75 4.8-243-9 Монтаж розетки штепсельной утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,22
Объем: 0,22=22/100

0,00 0,00

0,00 0,00

6 266,86 52 558,93

48 937,378 855,41Итого по разделу: Отбойники

Раздел: Электроснабжение

5 793,57 88 923,16

8 855,41 48 937,37
0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 454,65 1 100,02 34,09 3 409,68
ЭМ 2,49 1 0,55 12,73 7,00
в т.ч. ЗПМ 0,38 1 0,08 34,09 2,73
МР 70,68 1 15,55 1,91 29,70

75,1 1.21-5-828 Розетка штепсельная, скрытой установки, 
напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, 
двухместная, с заземляющими контактами 
и защитными шторками, тип РС16-007

шт. 22 18,92 1 416,24 12,9 5 369,50
НР от ЗП % 114 114,02 79 2 693,65
СП от ЗП % 67 67,01 41 1 397,97
НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 160 4,37
ЗТР чел-ч 35 1 7,70
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

76 4.8-243-2 Монтаж выключателя одноклавишного 
утопленного типа при скрытой проводке

100 шт. 0,11
Объем: 0,11=11/100
ЗП 389,70 1 42,87 34,09 1 461,44
ЭМ 2,49 1 0,27 12,73 3,44
в т.ч. ЗПМ 0,38 1 0,04 34,09 1,36
МР 3,87 1 0,43 5,56 2,39

76,1 1.21-5-826 Переключатель, напряжение 250 В, сила 
тока 10 А, скрытой установки, 
одноклавишный, глянцевый, степень 
защиты IP20, на два направления со 
световой индикацией шт. 11 21,88 1 240,68 11,26 2 710,06
НР от ЗП % 114 48,87 79 1 154,54
СП от ЗП % 67 28,72 41 599,19
НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 160 2,18
ЗТР чел-ч 30 1 3,30
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

77 4.8-246-10 Светильники с люминесцентными 
лампами, светильник в подвесных 
потолках, устанавливаемый на подвесках, 
с количеством ламп в светильнике до 2

100 шт. 0,35
Объем: 0,35=35/100
ЗП 3 063,45 1 1 072,21 34,09 36 551,64
ЭМ 100,78 1 35,27 14,52 512,12
в т.ч. ЗПМ 21,19 1 7,42 34,09 252,95
МР 5 902,86 1 2 066,00 9,62 19 874,92

77,1 цена 
поставщик
а

Светильник
695,69 = [7 890 / 1,2 /  9,64] +  2% Заг.скл

ШТ 35 695,69 1 24 349,15 9,64 234 725,81
НР от ЗП % 114 1 222,32 79 28 875,80
СП от ЗП % 67 718,38 41 14 986,17
НР и СП от ЗПМ % 175 12,99 160 404,72
ЗТР чел-ч 235,65 1 82,48
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

78 6.68-13-1 Механизированная погрузка 
строительного мусора в автомобили-
самосвалы 1 Т 26,5563
ЭМ 8,86 1 235,29 13,45 3 164,65
в т.ч. ЗПМ 1,48 1 39,30 34,09 1 339,74
НР и СП от ЗПМ % 175 68,78 160 2 143,58
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

79 6.69-19-1 Погрузка и выгрузка вручную 
строительного мусора на транспортные 
средства 1 Т 26,5563
ЗП 9,62 1 255,47 34,09 8 708,97
НР от ЗП % 91 232,48 75 6 531,73
СП от ЗП % 70 178,83 41 3 570,68
ЗТР чел-ч 1,02 1 27,09
ВСЕГО работ по позиции: 666,78 18 811,38

Итого по разделу: Электроснабжение

Раздел: Погрузка выгрузка мусора

304,07 5 308,23
0,00 0,00

0,00 0,00

496 258,3842 612,19

0,00 0,00

29 476,32 335 931,18

0,00 0,00

361,91 5 933,24

713,53 12 911,87
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО оборудование по позиции:

80 15.2-27-11 Перевозка строительного мусора на 
расстояние до 27 км автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т т 26,5563
ЭМ 32,27 1 856,97 13,4 11 483,40
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

81 15.1-1202-
01

Лом строительного кирпича 
незагрязненный практически неопасный

1 Т 0,02
ЭМ 21,71 1 0,43 11,3 4,86
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

82 15.1-1207-
01

Отходы линолеума незагрязненные 
малоопасные 1 Т 0,011515
ЭМ 38,77 1 0,45 49,45 22,25
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

83 15.1-1500-
01

Отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ малоопасные 1 Т 26,5448
ЭМ 31,67 1 840,67 43,37 36 459,86
ВСЕГО работ по позиции:
ВСЕГО оборудование по позиции:

 

 Проверил    
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Всего 589 932,35 6 483 000,00

Составил    
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Итого 491 610,29 5 402 500,00
НДС 20% 98 322,06 1 080 500,00

Итого по разделу: Размещение строительных отходов

5 402 500,00491 610,29Итого по локальной смете: 

0,00 0,00

36 486,98841,55

0,00 0,00

840,67 36 459,86

0,00 0,00

0,45 22,25

11 483,40856,97Итого по разделу: Перевозка мусора

Раздел: Размещение строительных отходов

0,43 4,86

856,97 11 483,40
0,00 0,00

24 119,61970,85Итого по разделу: Погрузка выгрузка мусора

Раздел: Перевозка мусора

0,00 0,00

22


